

«ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

գ. Փամբակ

02 նոյեմբերի 2022թ. ժամը 12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Անանյան

Անդամներ՝ Ռ. Մինասյան, Ա. Օհանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Խառատյան

«ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և
արդյունքների ամփոփման մասին

1. Հայտերը բացվել են 2022թ. նոյեմբերի 2-ին, ժամը 12:00-ին՝ համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում:

2. Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Մյասնիկյան 3
2	«Այպոշին» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը «ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի պահանջներին.

N	Մասնակցի անվանումը	Հայտի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանությունը
1	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	համապատասխանում է
2	«Այպոշին» ՍՊԸ	համապատասխանում է

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

4. Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

N	Մասնակցի անվանումը	Պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
1	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	առկա են
2	«Այպոշին» ՍՊԸ	առկա են

5. Մասնակիցների առաջարկված գինը՝

«Փամբակ համայնքի Արջուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի արևմտյան մասնաշենքի վերանորոգման – արդիականացման աշխատանքներ»

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի նախահաշվային գինը	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	6 849 810	5 275 000	5 275 000
	«Այպոշին» ՍՊԸ		5 457 750	6 549 300

6. Որոշվեց.

- Հիմք ընդունելով մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները, մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը բաշխել հետևյալ կերպ.

«Փամբակ համայնքի Բազում բնակավայրի նախկին համայնքապետարանի շենքի հիմնանորոգում որպես մշակույթի կենտրոն» ծրագրի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի զբաղեցրած տեղը
«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	ընտրված մասնակից

7. - Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:


8. «ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման մասին նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:


Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝


 Ս. Անանյան

Անդամներ՝

 Ռ. Մինասյան

 Ա. Օհանյան

Քարտուղար

 Ա. Խառատյան

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ С КОДОМ «ԼՄՔ-ԳՎՇՁԲ-22/15»

с. Памбак

02 ноября 2022г. час 12:00

Участие:

Председатель комиссии՝ С. Ананян

Члены комиссии՝ Р. Минасян, А. Оганян

Секретарь комиссии՝ А. Харатян

Об открытии заявок и
подведении итогов процедуры закупок с кодом «ԼՄՔ-ԳՎՇՁԲ-22/15»

1. Заявки были открыты в 02-го ноября 2022г. 12:00: в кабинете руководителя общины.

2. На процедуру закупки подали заявки следующие участники:

N	Название участника	Адрес участника
1	ООО «Техпроект»	г. Ванадзор, Мясникян 3
2	ООО «Айпошин»	г. Ванадзор, Тигран Мец 24/52

3. Соответствие заявок, поданное участниками, с требованиями, изложенными в приглашении к процедуре закупки.

N	Название участника	Соответствие заявки требованиям приглашения
1	ООО «Техпроект»	соответствует
2	ООО «Айпошин»	соответствует

Принято решение: за 3, против 0

4. Данные о наличии необходимых документов:

N	Название участника	Наличие необходимых документов
1	ООО «Техпроект»	есть
2	ООО «Айпошин»	есть

5. Предложенная участниками цена՝

Подряда на ремонт и модернизацию западной части здания детского сада поселка Арчут общины Памбак

N	Название участника	Ориентировочная цена	Предлагаемая цена без НДС /драм/	Предлагаемая цена всего /драм/
1	ООО «Техпроект»	6 849 810	5 275 000	5 275 000
2	ООО «Айпошин»		5 457 750	6 549 300

6. Решено:

На основании ценовых предложений, представленных участниками, распределите занимаемые участниками места следующим образом:

Подряда на ремонт и модернизацию западной части здания детского сада поселка Арчут общины Памбак


N	Название участника	Место участника
1	ООО «Техпроект»	выбранный участник

9. Следующее заседание оценочной комиссии назначать созвать собрание по утверждению отчета в рабочий день, следующий за днем подписания договора купли-продажи текущего года в час 12:00.:

Принято решение: за 3, против 0:


Имена, фамилии и подписи членов комиссии, присутствовавших на заседании.

Председатель комиссии



С. Ананян

Члены комиссии




Р. Минасян



А. Оганян

Секретарь



А. Харатян